

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - COPEL - CMLF - (BA)

Licitação: (Ano: 2023/ CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS / Nº Processo: 015PE/2023)

às 09:42:21 horas do dia 10/01/2024 no endereço PCA JOAO THIAGO DOS SANTOS-SN, bairro CENTRO ADMINISTRATIVO, da cidade de LAURO DE FREITAS - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 015PE/2023 - 2023/015PE/2023 que tem por objeto FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB  
Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/01/2024 17:21:34:820	GPI SISTEMAS LTDA ME	R\$ 377.280,00
10/01/2024 06:25:55:832	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 387.000,00
10/01/2024 08:40:35:076	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 387.000,00

Lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/01/2024 17:21:34:820	GPI SISTEMAS LTDA ME	R\$ 102.520,00
10/01/2024 06:25:55:832	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 105.800,00
10/01/2024 08:40:35:076	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 492.800,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB  
Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00

= Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/01/2024 10:10:58:150	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 369.800,00
10/01/2024 10:01:31:129	GPI SISTEMAS LTDA ME	R\$ 370.000,00
10/01/2024 06:25:55:832	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 387.000,00

Lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/01/2024 10:08:25:516	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 98.000,00
09/01/2024 17:21:34:820	GPI SISTEMAS LTDA ME	R\$ 102.520,00
10/01/2024 06:25:55:832	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 105.800,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 10/01/2024, às 10:44:33 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 17/01/2024, às 11:30:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 11:30:53 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO A DESISTÊNCIA DA LICITANTE MASTERSERV ATRAVÉS DE E-MAIL ENVIADO AO SETOR DE TI CÂMARA DE LAURO DE FREITAS, A PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITANTE É CANCELADA PARA SELEÇÃO DO SEGUNDO CLASSIFICADO. No dia 17/01/2024, às 11:31:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 11:31:41 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO A DESISTÊNCIA DA LICITANTE MASTERSERV ATRAVÉS DE E-MAIL ENVIADO AO SETOR DE TI CÂMARA DE LAURO DE FREITAS, A PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITANTE É CANCELADA PARA SELEÇÃO DO SEGUNDO CLASSIFICADO. No dia 17/01/2024, às 11:32:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 11:32:21 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 30/01/2024, às 15:30:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2024, às 15:30:56 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO A GPI SISTEMAS LTDA ME TER EFETUADO PROVA DE TESTE DO SISTEMA CONFORME RELATÓRIO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA CÂMARA EM 30/01/2024 O LICITANTE É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 1. No dia 31/01/2024, às 11:24:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2024, às 11:24:00 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização da situação para apresentação de contraproposta pela empresa arrematante. No dia 31/01/2024, às 11:29:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2024, às 11:29:13 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação de preços a licitante GPI SISTEMAS LTDA ME é declarada vencedora do Lote I. No dia 01/02/2024, às 12:53:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 12:53:48 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICADO O LOTE I AO LICITANTE GPI SISTEMAS LTDA ME PELO VALOR RENEGOCIADO DE R\$ 370.000,00.

No dia 01/02/2024, às 12:53:48 horas, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GPI SISTEMAS LTDA ME com o valor R\$ 370.000,00.

No dia 10/01/2024, às 10:44:36 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 17/01/2024, às 11:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/01/2024, às 11:32:34 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 30/01/2024, às 15:31:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/01/2024, às 15:31:15 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO A GPI SISTEMAS LTDA ME TER EFETUADO PROVA DE TESTE DO SISTEMA CONFORME RELATÓRIO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA CÂMARA EM 30/01/2024 O LICITANTE É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 2. No dia 31/01/2024, às 11:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2024, às 11:24:28 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização da situação para apresentação de contraproposta pela empresa arrematante. No dia 31/01/2024, às 11:29:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2024, às 11:29:32 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após negociação de preços a licitante GPI SISTEMAS LTDA ME é declarada vencedora do Lote II. No dia 01/02/2024, às 12:54:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 12:54:20 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICADO O LOTE II AO LICITANTE GPI SISTEMAS LTDA ME PELO VALOR RENEGOCIADO DE R\$ 102.500,00. No dia 05/02/2024, às 14:32:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2024, às 14:32:49 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: ALTERADA SITUAÇÃO PARA AJUSTE DE DIVERENÇA ENTRE O VALOR ARREMATADO E O VALOR CONTRATADO. No dia 05/02/2024, às 14:35:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2024, às 14:35:02 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: ALTERADA SITUAÇÃO PARA

AJUSTE DE DIFERENÇA ENTRE VALOR ARREMATADO E CONTRATADO. No dia 05/02/2024, às 14:37:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2024, às 14:37:35 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS AJUSTE DE VALOR O LORE II É ADJUDICADO AO LICITANTE GPI SISTEMAS LTDA ME PELO VALOR RENEGOCIADO DE R\$ 102.520,00.

No dia 05/02/2024, às 14:37:35 horas, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GPI SISTEMAS LTDA ME com o valor R\$ 102.520,00.

No dia 17/01/2024, às 11:32:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (1) - Sistemas de Portal da Câmara Municipal, Sistema de Transparência, Sistema de Recursos Humanos/Contracheque , EB Sistema de Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Recibos e Contratos e Protocolo. Valor Anual dos Sistemas - R\$ 357.200,00 + Valor da Implantação - R\$ 29.800,00 = Valor Total dos Sistemas + Implantação = R\$ 387.000,00. O motivo da desclassificação foi: CONSIDERANDO A DESISTÊNCIA DA LICITANTE MASTERSERV ATRAVÉS DE E-MAIL ENVIADO AO SETOR DE TI CÂMARA DE LAURO DE FREITAS, A PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITANTE É CANCELADA PARA SELEÇÃO DO SEGUNDO CLASSIFICADO.

No dia 17/01/2024, às 11:32:33 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA, no lote (2) - 100 Contas de E-mail Cooperativo. Valor Anual dos e-mail R\$ 98.800,00 + Valor da Implantação R\$ 7.000,00 = Valor Total das contas de e-mail + Implantação = R\$ 105.800,00. O motivo da desclassificação foi: CONSIDERANDO A DESISTÊNCIA DA LICITANTE MASTERSERV ATRAVÉS DE E-MAIL ENVIADO AO SETOR DE TI CÂMARA DE LAURO DE FREITAS, A PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITANTE É CANCELADA PARA SELEÇÃO DO SEGUNDO CLASSIFICADO.

No dia 01/02/2024, às 12:59:10 horas, a autoridade competente da licitação - SHANE SANTOS DE MORAIS - alterou a situação da licitação para homologada.

No dia 05/02/2024, às 14:42:40 horas, a autoridade competente da licitação - SHANE SANTOS DE MORAIS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO**

Pregoeiro da disputa

**SHANE SANTOS DE MORAIS**

Autoridade Competente

**ROBSON ANDRE BARROS COSTA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

22.260.831/0001-35 A. DE JESUS ROCHA - ME

23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA ME

31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA