

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - COPEL - CMLF - (BA)

Licitação: (Ano: 2023/ CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS / Nº Processo: 011PE/2023)

às 09:45:04 horas do dia 26/07/2023 no endereço PCA JOAO THIAGO DOS SANTOS-SN, bairro CENTRO ADMINISTRATIVO, da cidade de LAURO DE FREITAS - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 011PE/2023 - 2023/011PE/2023 que tem por objeto FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL, COM FUNCIONAMENTO 100% WEB.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:46:01:621	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 17.766,71
26/07/2023 06:45:09:312	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 17.766,71
25/07/2023 15:33:22:498	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 17.766,71

Lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:46:01:621	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9.533,42
26/07/2023 06:45:09:312	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 9.533,42
25/07/2023 15:33:22:498	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 9.533,42

Lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:46:01:621	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 31.566,71
26/07/2023 06:45:09:312	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 31.566,71
25/07/2023 15:33:22:498	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 31.566,71

Lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$

16.466,71

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:46:01:621	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 16.466,71
26/07/2023 06:45:09:312	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 16.466,71
25/07/2023 15:33:22:498	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 16.466,71

Lote (5) - Lote 5 - Sistema de Controle Interno - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 833,34 Vlr. Anual R\$ 10.000,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 10.733,42

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:46:01:621	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10.733,42
26/07/2023 06:45:09:312	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 10.733,42
25/07/2023 15:33:22:498	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 10.733,42

Lote (6) - Lote 6 - Sistema de Recibos e Contratos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 900,00 Vlr. Anual R\$ 10.800,00 Vlr. Implantação R\$ 900,00 Vlr. Total (locação + implantacão) R\$ 11.700,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:47:56:658	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.700,00
26/07/2023 06:46:41:837	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 11.700,00
25/07/2023 15:37:08:937	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 11.700,00

Lote (7) - Lote 7 -Sistema de Patrimônio - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.700,00 Vlr. Anual R\$ 20.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.533,34 Vlr. Total (locação + implan-tacão) R\$ 21.933,34

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:47:56:658	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 21.933,34
26/07/2023 06:46:41:837	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 21.933,34
25/07/2023 15:37:08:937	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 21.933,34

Lote (8) - Lote 8 -Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.466,67 Vlr. Anual R\$ 17.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.300,00 Vlr. Total (locação + implantacão) R\$ 18.900,04

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:47:56:658	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 18.900,04
26/07/2023 06:46:41:837	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 18.900,04
25/07/2023 15:37:08:937	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 18.900,04

Lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantacão) R\$ 44.000,04

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:47:56:658	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 44.000,04
26/07/2023 06:46:41:837	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 44.000,04

25/07/2023 15:37:08:937	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 44.000,04
-------------------------	-------------------------------------	---------------

Lote (10) - Lote 10 -Sistema de Almoxarifado - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.950,00 Vlr. Anual R\$ 23.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.850,00 Vlr. Total (locação + im-plantação) R\$ 25.250,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:47:56:658	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 25.250,00
26/07/2023 06:46:41:837	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 25.250,00
25/07/2023 15:37:08:937	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 25.250,00

Lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:49:03:968	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 16.250,00
26/07/2023 06:48:06:764	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 16.250,00
25/07/2023 15:40:39:841	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 16.250,00

Lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/07/2023 17:49:03:968	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 23.016,75
26/07/2023 06:48:06:764	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 23.016,75
25/07/2023 15:40:39:841	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 23.016,75

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 10:11:58:692	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 14.300,00
26/07/2023 10:12:17:813	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15.101,70
26/07/2023 10:12:23:209	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 16.000,00

Lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 10:10:59:736	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 7.800,00
26/07/2023 10:12:54:348	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.103,41
26/07/2023 10:13:18:727	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 8.900,00

Lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 10:07:13:801	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 27.300,00
26/07/2023 10:08:49:554	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 27.778,70
26/07/2023 10:07:25:745	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 28.600,00

Lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 10:05:59:280	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 14.300,00
26/07/2023 10:08:14:733	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 14.490,70
26/07/2023 10:06:04:889	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 14.900,00

Lote (5) - Lote 5 - Sistema de Controle Interno - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 833,34 Vlr. Anual R\$ 10.000,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + im-plantação) R\$ 10.733,42

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 10:35:59:864	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9.123,41
26/07/2023 10:35:37:892	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 9.700,00
26/07/2023 10:35:52:095	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 10.400,00

Lote (6) - Lote 6 - Sistema de Recibos e Contratos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 900,00 Vlr. Anual R\$ 10.800,00 Vlr. Implantação R\$ 900,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 11.700,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 10:36:28:531	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9.945,00
26/07/2023 10:36:04:813	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 10.550,00
26/07/2023 10:37:02:087	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 11.050,00

Lote (7) - Lote 7 -Sistema de Patrimônio - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.700,00 Vlr. Anual R\$ 20.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.533,34 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 21.933,34

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 10:39:58:175	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 18.643,34
26/07/2023 10:40:15:457	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 19.500,00
26/07/2023 10:39:58:940	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 19.740,00

Lote (8) - Lote 8 -Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.466,67 Vlr. Anual R\$ 17.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.300,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 18.900,04

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 10:37:18:733	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 16.065,03
26/07/2023 10:37:49:628	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 16.900,00
26/07/2023 10:36:31:754	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 17.010,00

Lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67
Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 11:02:52:811	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 37.200,00
26/07/2023 11:04:04:576	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 37.400,03
26/07/2023 11:03:09:426	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 39.600,03

Lote (10) - Lote 10 -Sistema de Almoxarifado - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.950,00 Vlr. Anual R\$ 23.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.850,00 Vlr. Total (locação + im-plantação) R\$ 25.250,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 11:06:43:261	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 21.462,50
26/07/2023 11:06:19:104	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 22.725,00
26/07/2023 11:06:32:593	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 23.270,00

Lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 11:12:01:645	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 13.000,00
26/07/2023 11:12:51:950	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 13.812,50
26/07/2023 11:11:16:874	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 14.625,00

Lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08
Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/07/2023 11:08:35:690	A. DE JESUS ROCHA - ME	R\$ 19.500,00
26/07/2023 11:08:33:794	NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 19.564,24
26/07/2023 11:08:31:261	MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 20.715,07

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 26/07/2023, às 10:16:18 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:38:34 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO O LICITANTE A. DE JESUS ROCHA - ME É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 1 PELO VALOR DE R\$ 13.000,00. No dia 28/07/2023, às 14:18:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:18:47 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE. No dia 24/08/2023, às 11:31:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:31:06 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o lote é atualizado para arrematado. No dia 24/08/2023, às 11:32:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:32:39 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: A. DE JESUS ROCHA - ME. No dia 24/08/2023, às 14:32:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:32:32 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS A LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADA VENCEDORA PELO VALOR DE R\$ 13.000,00. No dia 24/08/2023, às 14:34:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:34:48 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO LICITACOES-E. No dia 24/08/2023, às 14:35:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:35:19 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS A LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADA VENCEDORA PELO VALOR DE R\$ 13.000,00. No dia 28/08/2023, às 13:33:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2023, às 13:33:37 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE ADJUDICADO À LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA PELO VALOR DE R\$ 13.000,00.

No dia 28/08/2023, às 13:33:37 horas, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 13.000,00.

No dia 26/07/2023, às 10:16:24 horas, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:46:36 horas, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42 - a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE A. DE JESUS ROCHA - ME É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 2 PELO VALOR DE R\$ 7.150,00. No dia 28/07/2023, às 14:19:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:19:08 horas, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE. No dia 24/08/2023, às 11:33:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:33:15 horas, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o lote é atualizado para arrematado. No dia 24/08/2023, às 11:33:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:33:54 horas, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: A. DE JESUS ROCHA - ME. No dia 24/08/2023, às 14:36:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:36:49 horas, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS A LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADA VENCEDORA PELO VALOR DE R\$ 7.150,00. No dia 28/08/2023, às 13:34:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2023, às 13:34:28 horas, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE ADJUDICADO À LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA PELO VALOR DE R\$ 7.150,00.

No dia 28/08/2023, às 13:34:28 horas, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 7.150,00.

No dia 26/07/2023, às 10:16:29 horas, no lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:47:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:47:38 horas, no lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE A. DE JESUS ROCHA - ME É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 3 PELO VALOR DE R\$ 26.000,00. No dia 28/07/2023, às 14:19:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:19:22 horas, no lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE. No dia 24/08/2023, às 11:34:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:34:15 horas, no lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a rescisão amigavel do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o lote é atualizado para arrematado. No dia 24/08/2023, às 11:34:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:34:50 horas, no lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: A. DE JESUS

ROCHA - ME. No dia 24/08/2023, às 14:37:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:37:44 horas, no lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS A LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADA VENCEDORA PELO VALOR DE R\$ 26.000,00. No dia 28/08/2023, às 13:34:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2023, às 13:34:52 horas, no lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE ADJUDICADO À LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA PELO VALOR DE R\$ 26.000,00.

No dia 28/08/2023, às 13:34:52 horas, no lote (3) - Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 26.000,00.

No dia 26/07/2023, às 10:16:33 horas, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:48:29 horas, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE A. DE JESUS ROCHA - ME É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 4 PELO VALOR DE R\$ 12.350,00. No dia 28/07/2023, às 14:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:19:36 horas, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71 - a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE. No dia 24/08/2023, às 11:35:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:35:18 horas, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o lote é atualizado para arrematado. No dia 24/08/2023, às 11:35:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:35:42 horas, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: A. DE JESUS ROCHA - ME. No dia 24/08/2023, às 14:38:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:38:41 horas, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS A LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADA VENCEDORA PELO VALOR DE R\$ 12.350,00. No dia 28/08/2023, às 13:35:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2023, às 13:35:17 horas, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE ADJUDICADO À LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA PELO VALOR DE R\$ 12.350,00.

No dia 28/08/2023, às 13:35:17 horas, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 12.350,00.

No dia 26/07/2023, às 10:45:11 horas, no lote (5) - Lote 5 - Sistema de Controle Interno - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 833,34 Vlr. Anual R\$ 10.000,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 10.733,42 - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:58:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:58:28 horas, no lote (5) - Lote 5 - Sistema de Controle Interno - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 833,34 Vlr. Anual R\$ 10.000,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 10.733,42 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10.024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 5 PELO VALOR DE R\$ 9.016,07. No dia 28/07/2023, às 14:19:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:19:51 horas, no lote (5) - Lote 5 - Sistema de Controle Interno - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 833,34 Vlr. Anual R\$ 10.000,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 10.733,42 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE.

No dia 28/07/2023, às 14:19:51 horas, no lote (5) - Lote 5 - Sistema de Controle Interno - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 833,34 Vlr. Anual R\$ 10.000,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 10.733,42 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 9.016,07.

No dia 26/07/2023, às 10:45:29 horas, no lote (6) - Lote 6 - Sistema de Recibos e Contratos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 900,00 Vlr. Anual R\$ 10.800,00 Vlr. Implantação R\$ 900,00 Vlr. Total (locação + implantacão) R\$ 11.700,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:59:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:59:17 horas, no lote (6) - Lote 6 - Sistema de Recibos e Contratos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 900,00 Vlr. Anual R\$ 10.800,00 Vlr. Implantação R\$ 900,00 Vlr. Total (locação + implantacão) R\$ 11.700,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10.024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 6 PELO VALOR DE R\$ 9.828,00. No dia 28/07/2023, às 14:20:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:20:03 horas, no lote (6) - Lote 6 - Sistema de Recibos e Contratos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 900,00 Vlr. Anual R\$ 10.800,00 Vlr. Implantação R\$ 900,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 11.700,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE.

No dia 28/07/2023, às 14:20:03 horas, no lote (6) - Lote 6 - Sistema de Recibos e Contratos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 900,00 Vlr. Anual R\$ 10.800,00 Vlr. Implantação R\$ 900,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 11.700,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 9.828,00.

No dia 26/07/2023, às 10:45:36 horas, no lote (7) - Lote 7 -Sistema de Patrimônio - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.700,00 Vlr. Anual R\$ 20.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.533,34 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 21.933,34 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 11:00:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 11:00:33 horas, no lote (7) - Lote 7 -Sistema de Patrimônio - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.700,00 Vlr. Anual R\$ 20.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.533,34 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 21.933,34 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10.024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 7 PELO VALOR DE R\$ 18.424,01. No dia 28/07/2023, às 14:20:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:20:19 horas, no lote (7) - Lote 7 -Sistema de Patrimônio - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.700,00 Vlr. Anual R\$ 20.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.533,34 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 21.933,34 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE.

No dia 28/07/2023, às 14:20:19 horas, no lote (7) - Lote 7 -Sistema de Patrimônio - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.700,00 Vlr. Anual R\$ 20.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.533,34 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 21.933,34 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 18.424,01.

No dia 26/07/2023, às 10:45:40 horas, no lote (8) - Lote 8 -Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.466,67 Vlr. Anual R\$ 17.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.300,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 18.900,04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 11:01:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 11:01:45 horas, no lote (8) - Lote 8 -Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.466,67 Vlr. Anual R\$ 17.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.300,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 18.900,04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10.024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 8 PELO VALOR DE R\$ 15.876,03. No dia 28/07/2023, às 14:20:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:20:32 horas, no lote (8) - Lote 8 -Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.466,67 Vlr. Anual R\$ 17.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.300,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 18.900,04 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE.

No dia 28/07/2023, às 14:20:32 horas, no lote (8) - Lote 8 -Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.466,67 Vlr. Anual R\$ 17.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.300,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 18.900,04 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 15.876,03.

No dia 26/07/2023, às 11:17:04 horas, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:49:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:49:53 horas, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10024/2019, VERIFICADA A

REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE A. DE JESUS ROCHA - ME É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 9 PELO VALOR DE R\$ 34.800,00. No dia 28/07/2023, às 14:20:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:20:45 horas, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE. No dia 24/08/2023, às 11:36:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:36:04 horas, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o lote é atualizado para arrematado. No dia 24/08/2023, às 11:36:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:36:29 horas, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: A. DE JESUS ROCHA - ME. No dia 24/08/2023, às 14:40:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:40:17 horas, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS A LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADA VENCEDORA PELO VALOR DE R\$ 36.960,00. No dia 28/08/2023, às 13:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2023, às 13:35:54 horas, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE ADJUDICADO À LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA PELO VALOR DE R\$ 36.960,00.

No dia 28/08/2023, às 13:35:54 horas, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação

R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 36.960,00.

No dia 26/07/2023, às 11:17:09 horas, no lote (10) - Lote 10 -Sistema de Almoxarifado - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.950,00 Vlr. Anual R\$ 23.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.850,00 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 25.250,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 11:02:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 11:02:41 horas, no lote (10) - Lote 10 -Sistema de Almoxarifado - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.950,00 Vlr. Anual R\$ 23.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.850,00 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 25.250,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10.024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 10 PELO VALOR DE R\$ 21.210,00. No dia 28/07/2023, às 14:20:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:20:56 horas, no lote (10) - Lote 10 -Sistema de Almoxarifado - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.950,00 Vlr. Anual R\$ 23.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.850,00 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 25.250,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE.

No dia 28/07/2023, às 14:20:56 horas, no lote (10) - Lote 10 -Sistema de Almoxarifado - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.950,00 Vlr. Anual R\$ 23.400,00 Vlr. Implantação R\$ 1.850,00 Vlr. Total (locação + im-plantacão) R\$ 25.250,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 21.210,00.

No dia 26/07/2023, às 11:17:15 horas, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tacão) R\$ 16.250,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:51:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:51:07 horas, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr.

Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE A. DE JESUS ROCHA - ME É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 11 PELO VALOR DE R\$ 11.700,00. No dia 28/07/2023, às 14:22:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:22:35 horas, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE. No dia 24/08/2023, às 11:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:36:56 horas, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o lote é atualizado para arrematado. No dia 24/08/2023, às 11:37:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:37:15 horas, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: A. DE JESUS ROCHA - ME. No dia 24/08/2023, às 14:41:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:41:22 horas, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS A LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADA VENCEDORA PELO VALOR DE R\$ 11.700,00. No dia 28/08/2023, às 13:36:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2023, às 13:36:18 horas, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE ADJUDICADO À LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA PELO VALOR DE R\$ 11.700,00.

No dia 28/08/2023, às 13:36:18 horas, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implan-tação) R\$ 16.250,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 11.700,00.

No dia 26/07/2023, às 11:17:19 horas, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 27/07/2023, às 10:51:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:51:50 horas, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME ART 38 DO DECRETO 10024/2019, VERIFICADA A REGULARIDADE E QUALIFICAÇÃO, O LICITANTE A. DE JESUS ROCHA - ME É DECLARADO VENCEDOR DO LOTE 12 PELO VALOR DE R\$ 18.200,00. No dia 28/07/2023, às 14:22:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2023, às 14:22:48 horas, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: NÃO HAVENDO RECURSOS O LOTE É ADJUDICADO AO LICITANTE. No dia 24/08/2023, às 11:37:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:37:30 horas, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a rescisão amigavel do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o lote é atualizado para arrematado. No dia 24/08/2023, às 11:37:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 11:37:54 horas, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor: A. DE JESUS ROCHA - ME. No dia 24/08/2023, às

14:42:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2023, às 14:42:11 horas, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS A LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA É DECLARADA VENCEDORA PELO VALOR DE R\$ 18.200,00. No dia 28/08/2023, às 13:36:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2023, às 13:36:35 horas, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: LOTE ADJUDICADO À LICITANTE NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA PELO VALOR DE R\$ 18.200,00.

No dia 28/08/2023, às 13:36:35 horas, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 18.200,00.

No dia 28/07/2023, às 15:02:19 horas, a autoridade competente da licitação - LEANDRO ASSIS DE SOUSA - alterou a situação da licitação para homologada.

No dia 24/08/2023, às 11:32:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - A. DE JESUS ROCHA - ME, no lote (1) - Lote 1 - Portal da Câmara Municipal - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.366,67 Vlr. Anual R\$ 16.400,04 Vlr. Implantação R\$ 1.366,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 17.766,71. O motivo da desclassificação foi: Considerando a rescisão amigavel do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o licitante é desclassificado.

No dia 24/08/2023, às 11:33:53 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - A. DE JESUS ROCHA - ME, no lote (2) - Lote 2 - Sistema de Transparência - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 733,34 Vlr. Anual R\$ 8.800,08 Vlr. Implantação R\$ 733,34 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 9.533,42. O motivo da desclassificação foi: Considerando a rescisão amigavel do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o licitante é desclassificado.

No dia 24/08/2023, às 11:34:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - A. DE JESUS ROCHA - ME, no lote (3)

- Lote 3 - Sistema de Recursos Humanos - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 2.466,67 Vlr. Anual R\$ 29.600,04 Vlr. Implantação R\$ 1.966,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 31.566,71. O motivo da desclassificação foi: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o licitante é desclassificado.

No dia 24/08/2023, às 11:35:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - A. DE JESUS ROCHA - ME, no lote (4) - Lote 4 - Sistema de Contracheque WEB - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.266,67 Vlr. Anual R\$ 15.200,04 Vlr. Implantação R\$ 1.266,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.466,71. O motivo da desclassificação foi: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o licitante é desclassificado.

No dia 24/08/2023, às 11:36:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - A. DE JESUS ROCHA - ME, no lote (9) - Lote 9 -100 Contas de E-mail Cooperativo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 3.666,67 Vlr. Anual R\$ 44.000,04 Vlr. Implantação R\$ 0,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 44.000,04. O motivo da desclassificação foi: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o licitante é desclassificado.

No dia 24/08/2023, às 11:37:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - A. DE JESUS ROCHA - ME, no lote (11) - Lote 11 -Sistema de Ouvidoria - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.250,00 Vlr. Anual R\$ 15.000,00 Vlr. Implantação R\$ 1.250,00 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 16.250,00. O motivo da desclassificação foi: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o licitante é desclassificado.

No dia 24/08/2023, às 11:37:54 horas, o Pregoeiro da licitação - CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO - desclassificou o fornecedor - A. DE JESUS ROCHA - ME, no lote (12) - Lote 12 - Protocolo - 12 meses Vlr. Mensal R\$ 1.783,34 Vlr. Anual R\$ 21.400,08 Vlr. Implantação R\$ 1.616,67 Vlr. Total (locação + implantação) R\$ 23.016,75. O motivo da desclassificação foi: Considerando a rescisão amigável do contrato com a empresa A DE JESUS ROCHA ME o licitante é desclassificado.

No dia 28/08/2023, às 14:11:34 horas, a autoridade competente da licitação - LUCIVANIA LIMA CARNEIRO DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

CLODOALDO ROCHA DOS SANTOS FILHO

Pregoeiro da disputa

LUCIVANIA LIMA CARNEIRO DA SILVA

Autoridade Competente

ROBSON ANDRE BARROS COSTA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.260.831/0001-35 A. DE JESUS ROCHA - ME

31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS LTDA

01.667.155/0003-00 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA